

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa 19.06.2019

Nr sprawy: FZ-240 -12/19

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„PRACE MODERNIZACYJNE (BUDOWLANO – REMONTOWE) W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH W BUDYNKU 14 B DO WYMAGAŃ GMP FZ-240 -12/19 ”

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„PRACE MODERNIZACYJNE (BUDOWLANO – REMONTOWE) W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH W BUDYNKU 14 B DO WYMAGAŃ GMP FZ-240 -12/19 ”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.](#))

Uzasadnienie

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym stanem faktycznym i prawnym postępowania decyzja w sprawie jego unieważnienia jest konieczna i uzasadniona.

Wykonawcom przysługuje w ciągu 5 dni od otrzymania niniejszego pisma odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Z poważaniem

Główny Księgowy

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Wsparcia

mgr Grzegorz Margas

[Signature]
mgr Anna Włodarczyk